様式第54号（第107条）

平成２７年度

# 入　札　結　果　調　書

| | |
|---|---|
| 契約依頼所属 | 建設産業部 建設課 |
| 件名 | 鎌田3号橋ほか3橋補修設計業務委託 |
| 入札日 | 平成 27年 10月 15日 |
| 契約金額 | ¥8,229,600円 （うち取引に係る消費税 ¥609,600円） |
| 予定価格 | 非公表 |
| 最低制限価格 | 非公表 |
| 履行期限 | 平成 28年　2月 29日まで |
| 履行場所 | 古賀市　薬王寺　小山田　高田　地内 |
| 請負業者 | 20337-0<br>株式会社エム・ケー・コンサルタント<br>福岡県福岡市博多区麦野6-14-19<br>573-2777 |

入　札　結　果

| No | 業者名 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エム・ケー・コンサルタント | 7,620,000 | | | 落札 |
| 2 | 産業開発コンサルタント株式会社 | 7,900,000 | | | |
| 3 | サンコーコンサルタント株式会社九州支社 | 8,200,000 | | | |
| 4 | 株式会社協和コンサルタンツ九州支店 | 7,900,000 | | | |
| 5 | 株式会社福山コンサルタント | 9,240,000 | | | |
| 6 | 株式会社ニュージェック九州支店 | 7,940,000 | | | |
| 7 | 株式会社日設コンサルタント | 7,950,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |